

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

МАОУ СОШ №11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку системы контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 303895,06 руб.
 строительных работ _____ 220042,63 руб.
 монтажных работ _____ 32610,72 руб.
 прочих _____ 4884,84 руб.
 Средства на оплату труда _____ 16546,5 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 259,74 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРм10-10-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Турникет роторный: полуростовой	1 шт.	2	47,29	36,32	10,24		94,58	72,64	20,48		3,32	6,64		
2	ФЕРм10-04-100-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	1 шт.	1	250,68	67,34			250,68	67,34			7	7		

Администрация города Березники
Планово-аналитическое управление
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись
" _____ " _____ 2014 г.
Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство цифровой регистрации	1 устройство	2	86,71	72,56			173,42	145,12			8	16		
4	ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	1 шт.	1	15,81	12,25	0,25		15,81	12,25	0,25		1,2	1,2		
5	ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	482,75	473,28			482,75	473,28			32	32		
6	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,06	237,65	154,92	31,2	0,14	251,91	164,22	33,07	0,15	16,29	17,27	0,01	0,01
7	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	1,1	41,55	26,51	2,22	0,14	45,71	29,16	2,44	0,15	2,82	3,1	0,01	0,01
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
8	ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 2	1 система	1	260,44	260,44			260,44	260,44			17,6	17,6		
Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках																
9	прайс-лист	Турникет Ростов-Дон Т9М1STEP2(УТ)	шт	2	33991,53 401104,16				67983,06							
10	прайс-лист	Программное обеспечение СФИНКС(в комплекте)	шт	1												

Администрация города Березники
Планово-экономическое управление
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

подпись

20__ год
Страница 2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	прайс-лист	Контрольный считыватель sphinx reader-eh(в комплекте)	шт	1												
12	прайс-лист	Комплект планок антипаника (3 шт)	шт	2	8317,8 9815,00/1,18				16635,6							
13	прайс-лист	Карта доступа Clam Shell Card	шт	1300	23,73 28,00/1,18				30849							
14	прайс-лист	Клиентский компьютер	шт	1	26949,15 31800,00/1,18				26949,15							
15	прайс-лист	Блок питания РИП (исп.4)	шт	2	1705,08 2012,00/1,18				3410,16							
16	прайс-лист	Аккумулятор 7ач DELTA	шт	2	677,97 800,00/1,18				1355,94							
17	прайс-лист	Щит ЩМП-02 500x400x200 IEK	шт	1	2881,36 3400,00/1,18				2881,36							
18	прайс-лист	Коммутатор D-Link DGS-1005	шт	1	1008,47 1190,00/1,18				1008,47							
19	прайс-лист	Разъем RJ-45	шт	6	4,24 5,00/1,18				25,44							
20	прайс-лист	Пручень PERCo BH01-01-00 195 мм	шт	2	1847,46 2180,00/1,18				3694,92							
21	прайс-лист	Пручень PERCo BH01-01-01 1415 мм	шт	4	2593,22 3060,00/1,18				10372,88							
22	прайс-лист	Стойка односторонняя BH 02F2-00	шт	3	3559,32 4200,00/1,18				10677,96							
23	прайс-лист	Стойка двухсторонняя BH01 2-02	шт	1	3559,32 4200,00/1,18				3559,32							
24	прайс-лист	Стойка с фиксатором BH01 2-05	шт	1	3305,08 3900,00/1,18				3305,08							
25	прайс-лист	Стойка поворотная BH01 2-15	шт	1	8110,17 9570,00/1,18				8110,17							
26	прайс-лист	Заполнение тонированное стекло	шт	7	2118,64 2500,00/1,18				14830,48							
27	прайс-лист	Держатель заполнения BH01 0-20	шт	28	311,86 368,00/1,18				8732,08							
28	прайс-лист	Кабель ПВС 3x1.5	м	40	22,88 27,00/1,18				915,2							
29	прайс-лист	Кабель UTP 4x2x0,51	м	70	11,02 13,00/1,18				771,4							
30	прайс-лист	Кабель-канал Degross 20*10	м	100	11,02 13,00/1,18				1102							
32	прайс-лист	Кабель-канал Legrand напольный 75*17	м	6	330,51 390,00/1,18				1983,06							
33	прайс-лист	анкер-болт 10*150	шт	20	22,46 26,50/1,18				449,2							
34	прайс-лист	анкер-болт фундаментальный 16*300	шт	10	44,07 52,00/1,18				440,7							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									221617,93	1224,45	56,24	0,3	100,81			0,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									238196,2	16542,16	335,75	4,34	259,74			0,29

Администрация города Березники
 Планово-аналитическое управление
СМЕТАМИ ОТДЕЛ

 « _____ » _____ 20__ год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
Индекс пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на 2 кв. 2014 г. ООО "Пермский региональный центр ценообразования в строительстве". Общепромышленное строительство (Прочие объекты) ОЗП=14,45; ЭМ=5,97; ЗПМ=14,45; МАТ=4,33; ТЗМ=14,45 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6-7)									14226,5	12965,93	279,51	4,04				0,269
Индекс пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ на 2 кв. 2014 г. филиала ФЦЦС по Пермскому краю. Пусконаладочные работы ПЗ=10,03 (ОЗП=10,03; ЭМ=10,03; ЗПМ=10,03; МАТ=10,03; ТЗ=10,03; ТЗМ=10,03) (Поз. 8)									2351,77	2351,77				158,928		
Накладные расходы									11582,87							
В том числе, справочно:																
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 2612,21) (Поз. 8)									1436,72							
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 8065,56) (Поз. 1, 4-5)									5484,58							
78% = 92%*0,85 ФОТ (от 3070,05) (Поз. 2-3)									2394,64							
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2798,68) (Поз. 6-7)									2266,93							
Сметная прибыль									7759,12							
В том числе, справочно:																
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2612,21) (Поз. 8)									835,91							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8065,56) (Поз. 1, 4-5)									3871,47							
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5868,73) (Поз. 2-3, 6-7)									3051,74							
ВСЕГО по смете									303895,06					259,74	0,29	
Итого Строительные работы									220042,63							
Итого Монтажные работы									32610,72					83,21	0,29	
Итого Прочие затраты									4884,84					176,53		
Итого									257538,19					259,74	0,29	
В том числе:																
Материалы									221318,29							
Машины и механизмы									335,75							
ФОТ									16546,5							
Накладные расходы									11582,87							
Сметная прибыль									7759,12							
НДС 18%									46356,87							
ВСЕГО по смете									303895,06					259,74	0,29	

Составил:

Н.И.Галиева

Объём сметы составили
инженер МЭ, УКС

[Подпись] Ничков С.В.

